2018년 선도산림경영단지(덩굴제거) 설계도

*필 지 별 사 업 내 역 서
*위　　치　　도
*표준지배치 및 작업지시도


진　　안　　군

2018년 선도산림경영단지조성사업(덩굴제거) 대 상 지 조 서

임소반	임야소재지					사업면적(ha)	ha당본수	소유권자(이해관계인)		도면번호
	면	리	산번지					주 소	성명	
총 계				32필지		19.00				
임반계				32필지		19.00				
소반계				11필지		9.61				
1-0-1	용담	송풍	산	114		1.74				
	용담	송풍	산	148	4	0.86				
	용담	송풍	산	148	7	0.13				
	용담	송풍	산	146		0.21				
	용담	송풍	산	144		0.76				
	용담	송풍	산	139		0.62				
	용담	송풍	산	156		0.50				
	용담	송풍	산	156	1	0.50				
	용담	송풍	산	156	2	0.21				
	용당	송풍	산	161	2	3.37				
	용담	송풍	산	163		0.71				
소반계				5필지		4.25				
1-0-2	용담	송풍	산	287		0.78				
	용담	송풍	산	288	1	1.00				
	용담	송풍	산	289	1	0.28				
	용담	송풍	산	289	2	0.96				
	용담	송풍	산	292	1	1.23				
소반계				6필지		2.41				
1-0-3	용담	송풍	산	16		1.42				
	용담	송풍	산	29		0.15				
	용담	송풍	산	36		0.10				
	용담	송풍	산	37		0.03				
	용담	송풍	산	38		0.24				
	용담	송풍	산	39		0.47				
소반계				10필지		2.73				
1-0-4	안천	삼락		1		0.01				
	안천	삼락		4		0.06				
	안천	삼락		13		0.06				
	안천	삼락		14	2	0.01				
	안천	삼락		16		0.03				
	안천	삼락		34		0.27				
	안천	삼락		39		0.03				
	안천	삼락		40	1	0.06				
	안천	삼락	산	45	1	1.30				
	안천	삼락	산	48		0.90				

- 위 치 도 -

위 치 도



GANGSAN
(유)강산엔지니어링
전북 진안군 진안읍 관산2길 19-3
Tel:063-432-0174
Fax:063-228-4176
E-mail:bihland@naver.com

■ 범 례

구 분	내 용
	소 반 계
	면리경계
	1년차
	2년차
	3년차 이상
	제외지
①	표준지

■ 작 업 방 법

1. 조림목의 위치를 확인한다.
2. 조림목 중심으로 반경 20cm 낮으로 식생을 식생을 제거한다.
3. 나머지 면적은 예초기로 모두 제거한다.
4. 조림목의 피해가 발생시 일지에 기록한다.

PLACE AN ORDER
발 주 처

진안군산림조합

PROJECT TITLE
사업명칭

2018년 선도삼림경영단지
(풀베기1차)

DRAWING TITLE
도 면 명

위 치 도


DRAWIN BY
설 계 자

산림경영 기술자
기술1급 이정래 인

SCALE.	DRAWING NO.
A3= 1/25,000	위 치-01

- 표준지배치 및 작업지시도 -

표준지배치도 및 작업지시도



표준작업도

2018년 선도산림경영단지(플베기1차) 표준지 GPS좌표

측지계		TOKYO좌표			
지 번	소 반	NO	경도TM(X)	위도TM(Y)	비고
산289-2	1-0-1	1	246290	274247	고로쇠
산287	1-0-2	1	246285	274414	두릅
산288-1	1-0-3	1	246267	274303	상수리
산289-2	1-0-3	1	246356	274257	상수리
산292-1	1-0-3	1	246180	274492	상수리

GANGSAN

(유)강산엔지니어링

전북 진안군 진안읍 관산2길 19-3

Tel:063-432-0174

Fax:063-228-4176

E-mail:bihland@naver.com

■ 범 례

구 분	내 용
	소 반 계
	안리경계
	1년차
	2년차
	3년차 이상
	제외지
①	표준지

■ 작 업 방 법

1. 조림목의 위치를 확인한다.
2. 조림목 중심으로 반경 20cm 낫으로 식생을 식생을 제거한다.
3. 나머지 면적은 예초기로 모두 제거한다.
4. 조림목의 피해가 발생시 일지에 기록한다.

PLACE AN ORDER
발 주 처

진안군산림조합

PROJECT TITLE
사업명칭

2018년 선도산림경영단지
(플베기1차)

DRAWING TITLE
도 면 명

표준지배치도 및 작업지시도


DRAWN BY
설 계 자

산림경영 기술자 기술1급 이정래 인

SCALE.
A3=
1/6,000

DRAWING NO.
도 면-01

표준지배치도 및 작업지시도



2018년 선도산림경영단지(풀베기1차) 표준지 GPS좌표

측지계		TOKYO좌표			
지 번	소 반	NO	경도TM(X)	위도TM(Y)	비고
산84	1-0-2	1	246784	272105	편백
		2	246689	272174	
산148-3	1-0-2	1	246248	273138	편백
		2	246265	273254	
산148-4	1-0-3	1	245870	272917	낙엽송
		2	246028	272891	
		3	246154	272870	
		4	246057	272774	
산148-4	1-0-3	1	245845	272759	상수리
		2	246002	272822	
산134	1-0-4	1	246025	272489	편백
산148-7	1-0-4	1	245643	272657	편백
		2	245505	272625	
산114	1-0-7	1	246070	272129	편백
	1-0-9	1	245976	272158	낙엽송
산150-4	1-0-6	1	246498	273338	편백

GANGSAN
(유)강산엔지니어링
전북 진안군 진안읍 관산2길 19-3
Tel:063-432-0174
Fax:063-228-4176
E-mail:bihland@naver.com

■ 범 례

구 분	내 용
	소 반 계
	먼리경계
	1년차
	2년차
	3년차 이상
	제외지
①	표준지

■ 작 업 방 법

1. 조림목의 위치를 확인한다.
2. 조림목 중심으로 반경 20cm 낫으로 식생을 식생을 제거한다.
3. 나머지 면적은 예초기로 모두 제거한다.
4. 조림목의 피해가 발생시 일지에 기록한다.

PLACE AN ORDER
발 주 처

진안군산림조합

PROJECT TITLE
사업명칭

2018년 선도산림경영단지
(풀베기1차)

DRAWING TITLE
도 면 명


표준지배치도 및 작업지시도

DRAWN BY
설 계 자

산림경영 기술자
기술1급 이정래 인

SCALE.	DRAWING NO.
A3= 1/6,000	도 면-02

표준지배치도 및 작업지시도



표준작업도

2018년 선도산림경영단지(풀베기1차) 표준지 GPS좌표					
측지계		TOKYO좌표			
지 번	소 반	NO	경도TM(X)	위도TM(Y)	비고
산39	1-0-3	1	248472	274113	엄나무

GANGSAN

(유)강산엔지니어링

전북 진안군 진안읍 관산2길 19-3

Tel:063-432-0174

Fax:063-228-4176

E-mail:bihland@naver.com

■ 범 례

구 분	내 용
	소 반 계
	연리경계
	1년차
	2년차
	3년차 이상
	제외지
①	표준지

■ 작 업 방 법

1. 조림목의 위치를 확인한다.
2. 조림목 중심으로 반경 20cm 낫으로 식생을 식생을 제거한다.
3. 나머지 면적은 예초기로 모두 제거한다.
4. 조림목의 피해가 발생시 일지에 기록한다.

PLACE AN ORDER
발 주 처

진안군산림조합

PROJECT TITLE
사업명칭

2018년 선도산림경영단지
(풀베기1차)

DRAWING TITLE
도 면 명


표준지배치도 및 작업지시도

DRAWN BY
설 계 자

산림경영 기술자
기술1급 이정래 인

SCALE.	DRAWING NO.
A3= 1/6,000	도 면-03

표준지배치도 및 작업지시도



2018년 조림지가꾸기(1지구) 표준지 GPS좌표

측지계		TOKYO좌표			
지 번	소 반	NO	경도TM(X)	위도TM(Y)	비고
산16	1-0-3	1	248635	272691	상수리

GANGSAN
(유)강산엔지니어링
전북 진안군 진안읍 관산2길 19-3
Tel:063-432-0174
Fax:063-228-4176
E-mail:bihland@naver.com

■ 범 례

구 분	내 용
	소 반 계
	면리경계
	1년차
	2년차
	3년차 이상
	제외지
①	표준지

■ 작 업 방 법

1. 조림목의 위치를 확인한다.
2. 조림목 중심으로 반경 20cm 낫으로 식생을 식생을 제거한다.
3. 나머지 면적은 예초기로 모두 제거한다.
4. 조림목의 피해가 발생시 일지에 기록한다.

PLACE AN ORDER
발 주 처
진안군산림조합

PROJECT TITLE
사업명칭
2018년 선도산림경영단지
(풀베기1차)


DRAWING TITLE
도 면 명
표준지배치도 및 작업지시도

DRAWN BY
설 계 자
산림경영 기술자 기술1급 이정래 인

SCALE.
A3= 1/6,000

DRAWING NO.
도 면-04

표준지배치도 및 작업지시도



2018년 선도산림경영단지(풀베기1차) 표준지 GPS좌표

측지계		TOKYO좌표			
지 번	소 반	NO	경도TM(X)	위도TM(Y)	비고
산156	1-0-4	1	245265	272526	편백
		2	245252	272628	
		3	245173	272689	
산156-1	1-0-4	1	245157	272520	편백
		2	245110	272555	
		3	245054	272524	
산156-2	1-0-4	1	244943	272661	편백
		2	244979	272749	
산161-2	1-0-5	1	244881	272944	밤나무
		1	244862	272999	편백
산163	1-0-7	1	244586	273377	편백
		2	245081	273240	
		3	245162	273162	
		4	245261	273108	
	1-0-8	1	244548	273316	백합
		2	244465	273176	
		3	245185	272944	
		4	245349	273049	

GANGSAN
(유)강산엔지니어링
전북 진안군 진안읍 관산2길 19-3
Tel:063-432-0174
Fax:063-228-4176
E-mail:bihland@naver.com

■ 범 례

구 분	내 용
	소 반 계
	면리경계
	1년차
	2년차
	3년차 이상
	제외지
①	표준지

■ 작 업 방 법

1. 조림목의 위치를 확인한다.
2. 조림목 중심으로 반경 20cm 낫으로 식생을 식생을 제거한다.
3. 나머지 면적은 예초기로 모두 제거한다.
4. 조림목의 피해가 발생시 일지에 기록한다.

PLACE AN ORDER
발 주 처
진안군산림조합

PROJECT TITLE
사업명칭
2018년 선도산림경영단지
(풀베기1차)

DRAWING TITLE
도 면 명
표준지배치도 및 작업지시도

DRAWN BY
설 계 자
산림경영 기술자
기술1급 이정래 인

SCALE.
A3=
1/6,000

DRAWING NO.
도 면-05