2021년 선도산림경영단지 비료주기사업 실시설계도

* 필 지 별 사 업 내 역 서
* 위 치 도
* 표준지배치 및 작업지시도

진 안 군


2021년 비료주기사업 필지별 조서

임소반	임 야 소 재 지			지적 (ha)	사업면적 (ha)	조림수종	시비방법	조림지 상태	비고
	읍면	리	산번						
임 반 계			15필지	115.26	43.20				
소 반 계			2필지	12.20	3.20				
1-0-1	용담	송풍	산132	2.57	2.00	상수리	측공시비	인공림(10년이하 조림지)	본당 60g(4알)
1-0-1	용담	송풍	산292-1	9.63	1.20	상수리	측공시비	인공림(10년이하 조림지)	본당 60g(4알)
소 반 계			5필지	57.17	11.87				
1-0-2	용담	송풍	산115	0.73	0.62	편백	측공시비	인공림(10년이하 조림지)	본당 60g(4알)
1-0-2	용담	송풍	산116	0.78	0.67	편백	측공시비	인공림(10년이하 조림지)	본당 60g(4알)
1-0-2	용담	송풍	산117	1.20	0.57	편백	측공시비	인공림(10년이하 조림지)	본당 60g(4알)
1-0-2	용담	송풍	산144	23.41	5.67	소나무	측공시비	인공림(10년이하 조림지)	본당 60g(4알)
1-0-2	용담	송풍	산163	31.05	4.34	편백	측공시비	인공림(10년이하 조림지)	본당 60g(4알)
소 반 계			3필지	21.77	8.92				
1-0-3	용담	송풍	산36	5.07	1.66	낙엽송	측공시비	인공림(10년이하 조림지)	본당 60g(4알)
1-0-3	용담	송풍	산38	6.64	1.30	낙엽송	측공시비	인공림(10년이하 조림지)	본당 60g(4알)
1-0-3	용담	송풍	산39	10.06	2.00	낙엽송	측공시비	인공림(10년이하 조림지)	본당 60g(4알)
1-0-3	용담	송풍	산144		3.96	낙엽송	측공시비	인공림(10년이하 조림지)	본당 60g(4알)
소 반 계			4필지	21.68	15.61				
1-0-4	용담	송풍	산163		8.57	편백	환상시비	인공림(10년이하 조림지)	본당 180g(12알)
1-0-4	용담	송풍	산156	6.17	2.60	편백	환상시비	인공림(10년이하 조림지)	본당 180g(12알)
1-0-4	용담	송풍	산156-1	6.88	1.13	편백	환상시비	인공림(10년이하 조림지)	본당 180g(12알)
1-0-4	용담	송풍	산156-2	3.59	2.00	편백	환상시비	인공림(10년이하 조림지)	본당 180g(12알)
1-0-4	용담	송풍	산114	5.04	1.31	편백	환상시비	인공림(10년이하 조림지)	본당 180g(12알)
소 반 계				-	1.60				
1-0-5	용담	송풍	산114		1.60	낙엽송	환상시비	인공림(10년이하 조림지)	본당 180g(12알)
소 반 계			1필지	2.44	2.00				
1-0-6	용담	송풍	산105	2.44	2.00	두릅	환상시비	인공림(10년이하 조림지)	본당 180g(12알)

- 위 치 도 -

위 치 도

임소반	1-0-1/1-0-2/1-0-3/1-0-4 /1-0-5/1-0-6



(유) 새샘의 숲

전북 진안군 진안읍 진장로 19
TEL : 063.433.8923
FAX : 063.433.8929

발주처(PLACE AN ORDER)

PROJECT TITLE

2021년 선도산림경영단지 비료주기사업 실시설계 용역

축 척(SCALE)

A3 = 1 / 25,000

FOREST MANAGEMENT PROFESSIONAL ENGINEER

산림경영기술자 기술고급

이 경 철


■범 례■

구 분	내 용
	측공시비
	환상시비
	제 외 지

- 표준지배치 및 작업지시도 -

표준지배치 및 작업지시도

임소반	1-0-1/1-0-2/1-0-4/1-0-5/1-0-6
위 치	용담면 송풍리 산132임 외 5필지



작업지시도

임소반	면적	조림수종	시비방법	시비량
1-0-1	3.20	상수리	측공시비	2,350본/ha(본당4알)
1-0-2	11.87	편백/소나무	측공시비	1,406본/ha(본당4알)
1-0-4	15.61	편백	환상시비	1,133본/ha(본당12알)
1-0-5	1.60	낙엽송	환상시비	800본/ha(본당12알)
1-0-6	2.00	두릅	환상시비	950본/ha(본당12알)

표준지 GPS 좌표(세계측지계 중부원점)

임소반	번호	좌표	
1-0-1	1	246401	372639
1-0-2	1	246182	372552
1-0-4	9	246106	372424
1-0-5	1	246137	372147
1-0-6	1	246074	372490

(유) 새샘의 숲

전북 진안군 진안읍 진장로 19

TEL : 063.433.8923
FAX : 063.433.8929

발주처(PLACE AN ORDER)

PROJECT TITLE

2021년 선도산림경영단지 비료주기사업 실시설계 용역

축 척(SCALE)

A3 = 1 / 6,000

FOREST MANAGEMENT PROFESSIONAL ENGINEER

산림경영기술자 기술고급


이 경 철

■범 례■

구 분	내 용
	측공시비
	환상시비
	제 외 지

표준지배치 및 작업지시도

임소반	1-0-1
위 치	용담면 송풍리 산292-1임



작업지시도				
임소반	면적	조림수종	시비방법	시비량
1-0-1	1.20	상수리	측공시비	2,350본/ha(본당4알)

표준지 GPS 좌표(세계측지계 중부원점)			
임소반	번호	좌표	
1-0-1	2	246278	374819

(유) 새샘의 숲

전북 진안군 진안읍 진장로 19

TEL : 063.433.8923

FAX : 063.433.8929

발주처(PLACE AN ORDER)

PROJECT TITLE

2021년 선도산림경영단지 비료주기사업 실시설계 용역

축 척(SCALE)

A3 = 1 / 6,000

FOREST MANAGEMENT PROFESSIONAL ENGINEER

산림경영기술자 기술고급


이 경 철

■범 례■

구 분	내 용
	측공시비
	환상시비
	제 외 지

표준지배치 및 작업지시도

임소반	1-0-2 / 1-0-3
위 치	용담면 송풍리 산144임



작업지시도

임소반	면적	조림수종	시비방법	시비량
1-0-2	11.87	편백/소나무	측공시비	1,406본/ha(본당4알)
1-0-3	8.92	낙엽송	측공시비	1,490본/ha(본당4알)
1-0-4	15.61	편백	환상시비	1,133본/ha(본당12알)

표준지 GPS 좌표(세계측지계 중부원점)

임소반	번호	좌표	
1-0-2	2	245063	372597
	3	244931	372794
	4	244754	372912
1-0-3	4	245192	372570
	5	245332	372533
1-0-4	6	245332	372994
	7	245279	372809
	8	245052	373060

(유) 새샘의 숲
전북 진안군 진안읍 진장로 19
TEL : 063.433.8923
FAX : 063.433.8929

발주처(PLACE AN ORDER)

PROJECT TITLE

2021년 선도산림경영단지 비료주기사업 실시설계 용역

축 척(SCALE)

A3 = 1 / 6,000


FOREST MANAGEMENT PROFESSIONAL ENGINEER
산림경영기술자 기술고급
이 경 철

■범 례■

구 분	내 용
(녹색)	측공시비
(청색)	환상시비
(빗금)	제 외 지

표준지배치 및 작업지시도

임소반	1-0-2 / 1-0-4
위 치	용담면 송풍리 산163임



표준지 GPS 좌표(세계측지계 중부원점)

임소반	번호	좌표	
1-0-2	5	244867	373622
	6	244847	373564
	7	244666	373463
1-0-4	1	245046	373678
	2	245123	373601
	3	244947	373561
	4	245258	373511
	5	245410	373439

작업지시도

임소반	면적	조림수종	시비방법	시비량
1-0-2	11.87	편백,소나무	측공시비	1,406본/ha(본당4알)
1-0-4	15.61	편백	환상시비	1,133본/ha(본당12알)

(유) 새샘의 숲

전북 진안군 진안읍 진장로 19

TEL : 063.433.8923
FAX : 063.433.8929

발주처(PLACE AN ORDER)

PROJECT TITLE

2021년 선도산림경영단지 비료주기사업 실시설계 용역

축 척(SCALE)

A3 = 1 / 6,000

FOREST MANAGEMENT PROFESSIONAL ENGINEER

산림경영기술자 기술고급


이 경 철

■범 례■

구 분	내 용
	측공시비
	환상시비
	제 외 지

표준지배치 및 작업지시도

임소반	1-0-3
위 치	용담면 송풍리 산36임 외 2필지



작업지시도				
임소반	면적	조림수종	시비방법	시비량
1-0-3	8.92	낙엽송	측공시비	1,490본/ha(본당4알)

표준지 GPS 좌표(세계측지계 중부원점)

임소반	번호	좌표	
1-0-3	1	248817	373963
	2	248735	374021
	3	248702	374252

(유) 새샘의 숲

전북 진안군 진안읍 진정로 19
TEL : 063.433.8923
FAX : 063.433.8929

발주처(PLACE AN ORDER)

PROJECT TITLE

2021년 선도산림경영단지 비료주기사업 실시설계 용역

축 척(SCALE)

A3 = 1 / 6,000

FOREST MANAGEMENT PROFESSIONAL ENGINEER

산림경영기술자 기술고급

이 경 철

■범 례■

구 분	내 용
	측공시비
	환상시비
	제 외 지